



ACTA DE FALLO

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN: 5627D342-003-2023

PAQUETE No.: 115

DESCRIPCIÓN DE
LOS TRABAJOS: 07000772.- MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL
CAMPUS UNIVERSITARIO. ETAPA 4 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM
SUPERIOR 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA
CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023, EN LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADAS EN BOULEVARD
DEL CENTRO NO. 302 FRACCIONAMIENTO ELECTRICISTAS C.P. 86030 DE ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, SE
EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA Y DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE
EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL
DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

Table with 3 columns: NO., LICITANTE, and MOTIVO. The table contains one entry for 'CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V.' with detailed reasons for disqualification related to non-compliance with bidding bases and technical requirements.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL PAQUETE NO. 115

"2023: Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"





ACTA DE FALLO

2. DE IGUAL MANERA, LA RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

NUMERO	LICITANTE	PROYECTO	PLAZO	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTOS IMPORTES NO INCLUYEN IVA)
1	CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V. Y ALEJANDRO JUAREZ PACHECO.	07000772	✓ 155	\$ 15,648,714.83 (QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 83/100 M.N.)
2	CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	07000772	155	\$ 15,950,001.24 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL UNO PESOS 24/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTARON 2 PROPOSICIONES SOLVENTES QUE CUMPLIERON CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A: **CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V. Y ALEJANDRO JUAREZ PACHECO.**, EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNIÓ, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL **INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA** Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO

NO. CONTRATO:	✓/CO07000772-121/2023
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	✓/07000772.- MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. ETAPA 4 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.
MONTO AUTORIZADO:	✓/ \$ 19,896,281.00 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
MONTO CONTRATADO:	✓/ \$ 18,152,509.20 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.)
PERIODO DE EJECUCIÓN:	✓/ DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2024
PLAZO EJECUCIÓN:	✓/ 155 DÍAS NATURALES
NOMBRE DEL RECURSO:	✓/ TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES, RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FAM SUPERIOR 2023)
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	✓/ SF/TR0607/2023, 18/08/2023, \$56,259,938.01





ACTA DE FALLO

4. EL IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERÁ DE **/\$1,815,250.92 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N.)** QUE EQUIVALE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO.
5. EL IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO SERÁ DE **/\$5,445,752.76 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)** QUE EQUIVALE AL 30% DEL MONTO CONTRATADO.
6. POR LO ANTERIOR, SE CITA A/ **CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V. Y ALEJANDRO JUAREZ PACHECO.,** PARA QUE EL DÍA **09 DE OCTUBRE DE 2023,** ACUDA A LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO DEL "ITIFE", DE **9:00 A 15:00 HORAS,** A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; CON ANTELACIÓN A ESTA FECHA, DEBERÁ PRESENTARSE EN EL ÁREA JURÍDICA Y DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ESTIMACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA.
7. PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO **09 DE OCTUBRE DE 2023 DE 9:00 A 15:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO DEL "ITIFE", LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE; DE IGUAL MANERA DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS.
- REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT.
- OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL IMSS Y 32-D DEL SAT ACTUALIZADOS.
- CARTA DE ACEPTACIÓN DEL 2% AL MILLAR.
- CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL (RFC) ACTUALIZADO.

8. ASI MISMO, Y EN EL CASO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ASI SE TENGA DISPUESTO, DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE ANTICIPO RESPECTIVA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
9. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO: **ING. OSCAR RAMÓN BLANCO MARTÍNEZ** DESIGNADO COMO: **DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ITIFE.**
10. DE IGUAL MANERA Y PARA LOS FINES ADMINISTRATIVOS DEL PRESENTE ACTO DE FALLO SE INDICA QUE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUE LLEVADA A CABO POR EL **DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ITIFE, ING. OSCAR RAMÓN BLANCO MARTÍNEZ.**
11. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 12:50 HORAS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2023, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ITIFE

ING. OSCAR RAMÓN BLANCO MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA





LICITANTES

CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V.

C.

NO SE PRESENTO

**CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION
CONJUNTA CON GRUPO 4 GIROS, S.A. DE C.V. Y ALEJANDRO
JUAREZ PACHECO.**

C.

NO SE PRESENTO

**CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.
DE C.V.**

C.

NO SE PRESENTO

