



Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Convocatoria Pública Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
1	SOTOP-SOP-001-CF/20	Pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y drenaje pluvial en la calle Miguel Hidalgo entre calle 2 y calle marina, del municipio de Jonuta, Tabasco.	12-jun-20	150 días	\$ 15,095,792.03	Constructora y Edificadora Penta, S.A. de C.V. en participación conjunta con Constructora Prisca, S.A. de C.V.	\$ 11,604,951.66
2	SOTOP-SOP-002-CF/20	Reconstrucción de pavimento asfáltico, obra de drenaje, señalamiento horizontal y vertical en vía Periférico en la ciudad de Huimanguillo, Tabasco.	12-jun-20	90 días	\$ 17,560,032.94	Cocotab, S.A. de C.V.	\$ 15,756,695.57
3	SOTOP-SOP-003-CF/20	Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, camino Azucena 6ta. Sección - Santuario 4ta. Sección, del Km. 0+000 al Km. 2+740, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	18-jun-20	90 días	\$ 13,080,801.34	Armadora Tabasqueña S.A. de C.V.	\$ 10,196,943.23
4	SOTOP-SOP-004-CF/20	Construcción de camino con concreto asfáltico tramo el Juncal, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	18-jun-20	60 días	\$ 8,068,044.92	Comercializadora de Asfaltos y Petreos, S. de R.L. de C.V. en Participación Conjunta con Servicios y Suministros Argo, S.A. de C.V.	\$ 7,290,217.19
5	SOTOP-SOP-009-CF/20	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calles diversas del Fracc. Nacaxuxuca I, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	18-jun-20	90 días	\$ 8,105,095.01	GMP Grupo Industrial, S.A. de C.V. en participación conjunta Ozhayek y Hfrui Construcciones S.A. de C.V.	\$ 5,584,971.14
6	SOTOP-SOP-017-CF/20	Construcción de paso vehicular sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Avenida Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa	10-jul-20	246 días	\$ 294,054,109.00	Constructora Santadreu, S.A. de C.V. en Participación Conjunta con Cimentaciones y Puentes, S.A. de C.V. Opcion Sureste, S.A. de C.V. y Armadora Tabasqueña S.A. de C.V.	\$ 210,975,640.61
7	SOTOP-SOP-018-CF/20	Reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, drenaje y agua potable de las calles 20 de Noviembre y Lorenzo Santa María en la Colonia Pueblo Nuevo, Tacotalpa, Tabasco.	10-jul-20	90 días	\$ 12,383,666.00	Constructora Maluma S.A. de C.V.	\$ 7,438,689.60



Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Convocatoria Pública Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
8	SOTOP-SOP-024-CF/20	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Pino y Caoba, en la Colonia Carlos Enrique Abreu García de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	Desierta	90 días	\$ 12,409,665.18	Desierta	Desierta
9	SOTOP-SOP-025-CF/20	Construcción de pavimento asfáltico, obras de drenaje, señalamiento horizontal y vertical en camino al poblado Miguel Hidalgo del tramo Ra. Aldama 4ta. Sección a los tramos Los Córdoba y Los González, municipio de Comalcalco, Tabasco.	24-jul-20	90 días	\$ 13,639,016.33	Grupo Industrial Merodio, S.A. de C.V.	\$ 9,781,678.63
10	SOTOP-SOP-026-CF/20	Construcción de pavimento asfáltico en camino del Ejido Andrés Quintana Roo, municipio de Teapa, Tabasco.	27-jul-20	90 días	\$ 19,891,715.13	Constructora y Edificadora Mata, S.A. de C.V.	\$ 15,242,029.19
11	SOTOP-SOP-027-CF/20	Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico en el camino principal de la Ra. La Cruz de Nacajuca, municipio de Nacajuca, Tabasco.	30-jul-20	60 días	\$ 7,671,632.25	Enlace Corporativo del Sureste, S.A. de C.V.	\$ 5,437,441.65
12	SOTOP-SOP-028-CF/20	Construcción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamientos en el camino de la Col. Santa María Periférico - Ejido La Península, del Km. 0+600 al Km. 4+660, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	04-ago-20	90 días	\$ 21,329,633.75	Tabasco Casa, S.A. de C.V.	\$ 14,608,933.23
13	SOTOP-SOP-029-CF/20	Construcción de pavimento hidráulico, drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público, guarniciones y banquetas en la Avenida Carlos Ramos del municipio de Teapa, Tabasco.	05-ago-20	90 días	\$ 9,194,922.30	Divaz y Asociados, S.A. de C.V.	\$ 6,469,585.05
14	SOTOP-SOP-032-CF/20	Construcción de paso superior vehicular sobre las avenidas José Pagés Llergo - Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa.	21-ago-20	240 días	\$ 157,184,730.00	Ingeniería y Desarrollo Urbano, S.A. de C.V. en participación conjunta con Merodio Construcciones, S.A. de C.V. y CM del Golfo, S.A. de C.V.	\$ 115,975,776.54



Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Convocatoria Pública Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
15	SOTOP-SOP-033-CF/20	Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico camino Villa Benito Juárez (San Carlos) - Poblado Aquiles Serdán (San Fernando), del municipio de Macuspana, Tabasco.	24-ago-20	90 días	\$ 17,410,270.40	Grupo Argent, S.A. de C.V.	\$ 12,875,742.02
16	SOTOP-SOP-034-CF/20	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Pino y Caoba, en la Colonia Carlos Enrique Abreu García de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	25-ago-20	90 días	\$ 12,409,665.18	Constructora AI del Sureste, S.A. de C.V.	\$ 7,397,914.86
17	SOTOP-SOP-035-CF/20	Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, camino Ra. Oriente 3ra. Sección, municipio de Comalcalco, Tabasco.	02-sep-20	90 días	\$ 10,678,957.87	Carrot S.A. de C.V.	\$ 7,141,776.76
18	SOTOP-SOP-036-CF/20	Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, camino Ejido el Bronce - poblado C-23 (Venustiano Carranza), del Km. 0+000 al Km. 3+010, municipio de Cárdenas, Tabasco.	Desierta	90 días	\$ 13,261,572.49	Desierta	Desierta
19	SOTOP-SOP-037-CF/20	Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino del Ejido Pejelagartero 1ra. sección (Los Pinos), del municipio de Huimanguillo, Tabasco.	Desierta	60 días	\$ 9,930,101.28	Desierta	Desierta
20	SOTOP-SOP-038-CF/20	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Guadalupe Victoria y Miguel Hidalgo del poblado Chacama, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	04-sep-20 Diferimiento 09-sep-20	90 días	\$ 11,556,798.83	Proyectos y Construcciones HP, S.A de C.V.	\$ 6,502,264.79
21	SOTOP-SOP-039-CF/20	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Av. Francisco Fonz Lara, calle Ignacio Zaragoza y Av. Guadalupe Victoria, del poblado Gregorio Méndez en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	09-sep-20 Diferimiento 17-sep-20	90 días	\$ 10,526,364.40	Olec Construcciones en participación conjunta con JMP Corporativo S.A. de C.V.	\$ 6,371,736.16



Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Convocatoria Pública Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
22	SOTOP-SOP-048-CF/20	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, red de drenaje, agua potable y alumbrado público en el Boulevard Francisco Trujillo Gurría, entre las calles Carlos A. Madrazo Becerra y Joaquín Pedrero Córdova, en la Cd. de Teapa, Tabasco.	06-oct-20	120 días	\$ 21,767,537.30	Constructora del Sureste LOEC, S.A. de C.V.	\$ 15,829,785.04
23	SOTOP-SOP-049-CF/20	Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino de la Ra. Aquiles Serdán 3ra. Sección entronque con carretera Aquiles Serdán 1ra. Sección, Jalapa, Tabasco.	08-oct-20	60 días	\$ 11,303,652.00	JR Faza, S.A. de C.V.	\$ 7,499,152.47
24	SOTOP-SOP-050-CF/20	Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico en E.C (carretera Federal Malpaso - El Bellote km.150) camino Libertad - Nicolás Bravo, ejido Libertad 1ra sección (El Chivero), municipio de Paraíso, Tabasco.	09-oct-20	90 días	\$ 23,179,182.20	HR Industrial, S.A. de C.V.	\$ 14,003,537.69
25	SOTOP-SOP-055-CF/20	Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, camino Ejido el Bronce - poblado C-23 (Venustiano Carranza), del Km. 0+000 al Km. 3+010, municipio de Cárdenas, Tabasco.	13-oct-20	90 días	\$ 13,261,572.49	Constructora AGSA, S.A. de C.V.	\$ 8,839,000.87
26	SOTOP-SOP-056-CF/20	Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino del Ejido Pejelagartero 1ra. sección (Los Pinos), del municipio de Huimanguillo, Tabasco.	14-oct-20	60 días	\$ 9,930,101.28	Internacional Constructor Alfa y Omega S.A. de C.V.	\$ 7,214,777.28
27	SOTOP-SOP-060-CF/20	Reconstrucción de pavimento asfáltico en la Av. Luis Donald Colosio Murrieta, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (Primera etapa).	06-nov-20	109 días	\$ 17,805,990.00	Obras, Caminos, y Asfáltos de México, S.A. de C.V.	\$ 14,239,254.63
28	SOTOP-SOP-076-CF/20	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura para el edificio sede del nuevo Centro de Conciliación Laboral, del municipio de Centro, Tabasco.	20-nov-20	30 días	\$ 4,516,780.23	Paloma Álvarez Díaz	\$ 4,320,429.29



Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Convocatoria Pública Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
29	SOTOP-SOP-077-CF/20	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura para el edificio sede del nuevo Centro de Conciliación Laboral, del municipio de Cunduacán, Tabasco.	20-nov-20	30 días	\$ 1,759,908.68	Daniel Alejandro Hernández Pintado	\$ 1,710,106.63
30	SOTOP-SOP-079-CF/20	Reconstrucción de pavimento asfáltico en el Libramiento de la Cd. de Jalpa de Méndez, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	09-dic-20	75 días	\$ 15,600,513.00	Comercializadora de Productos Servicios y Maquinaria Jiménez y Falcón, S. de R.L. de C.V.	\$ 9,493,059.54
31	SOTOP-SOP-080-CF/20	Reconstrucción de pavimento asfáltico del camino de la Ra. Chacalapa 2da. Sección (San Manuel), del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	09-dic-20	75 días	\$ 15,135,055.00	GCH Construcciones S.A. de C.V. en participación conjunta con Construcciones del Hogar, S.A. de C.V.	\$ 10,690,268.21
32	SOTOP-SOP-081-CF/20	Reconstrucción de terracerías, obra de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, camino: Aquiles Serdán - El Congo - Chiquihuite - Tepetitán, tramo: del km 7+400 al km 14+400, municipio de Macuspana, Tabasco.	11-dic-20	90 días	\$ 25,759,231.00	Napoleón S.A. de C.V.	\$ 21,613,263.60
33	SOTOP-SOP-088-CF/20	Reconstrucción de terracerías en tramos aislados y pavimentación con concreto asfáltico en carretera Paraíso - Las Flores 1ra. sección, tramo del Km 0+000 al Km 4+500, municipio de Paraíso, Tabasco.	28-dic-20	90 días	\$ 18,604,000.00	Constructora Fuma, S.A. de C.V.	\$ 14,490,723.11
34	SOTOP-SOP-089-CF/20	VILLAHERMOSA-TEAPA: Tr. Villahermosa - Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500. Primera etapa.	30-dic-20	331 días	\$ 187,813,181.50	Comercializadora de Productos Servicios y Maquinaria Jiménez y Falcón, S. de R.L. de C.V. en Participación Conjunta con Obras Caminos y Ásfaltos de México, S.A. de C.V.	\$ 173,850,208.41