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1 SOTOP-SOP-001-CF/21

14000316.- CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS
(PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD.
ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-
MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE
CENTRO,	TABASCO.	TERCERA	ETAPA.

29-mar-21 245	días 	$																									118,353,536.00	
TABASCO	CASA,	S.A.	DE	C.V.	EN	
PARTICIPACIÓN	CONJUNTA	CON	
CONSTRUCTORA	FUMA,	S.A.	DE	C.V.

	$																																										93,811,465.12	

2 SOTOP-SOP-002-CF/21

14000305.- REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO
ASFÁLTICO DE CAMINO T.C. (CÁRDENAS – PARAÍSO)
– CARLOS GREEN, TRAMO COBACH NO. 32 AL EJ.
LIBERTAD 3RA SECC. (MONTE GRANDE),MUNICIPIO
DE	CUNDUACÁN,	TABASCO.

30-mar-21 90	días 	$																												12,073,776.60	 CONSTRUCCIONES	HIDRÁULICAS	
HERME	ASOCIADOS,	S.A.	DE	C.V. 	$																																														8,749,892.57	

3 SOTOP-SOP-003-CF/21

14000387.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: W-75
ENTREN-5 Y N-23, DEL KM1+500 AL KM 2+150, DEL
KM 6+000 AL KM 7+800, DEL KM 10+000 AL KM
10+100, DEL KM 11+300 AL KM 11+400, DEL KM
13+250 AL KM 13+350 Y DEL KM 14+800 AL KM
15+250

05-abr-21 50	días 	$																												11,839,989.00	 CONSTRUCCIONES	Y	SERVICIOS	SAN	
PABLO	GUILA,	S.A.	DE	C.V. 	$																																														9,722,140.25	

4 SOTOP-SOP-004-CF/21
14000388.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO:
GUTIERREZ GOMEZ - ISLAS ENCANTADAS, DEL KM
2+000	AL	KM	2+100	Y	DEL	KM	4+300	AL	KM	9+600

05-abr-21 50	días 	$																												16,460,000.00	 GRUPO	INTEGRAL	DE	INGENIEROS,	
S.A.	DE	C.V. 	$																																										13,513,985.04	

5 SOTOP-SOP-005-CF/21
14000390.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO:
FRONTERA - EL BOSQUE, DEL KM 0+000 AL KM
11+000	(CENTLA,	TABASCO)

29-mar-21 50	días 	$																												19,379,981.20	 GRUPO		YZQUIERDO	BROCA,	S.A	DE	
C.V. 	$																																										16,800,451.77	

6 SOTOP-SOP-006-CF/21
14000391.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO;
NICOLAS BRAVO DEL KM. 0+000 AL KM 3+000
(MACUSPANA,	TABASCO)

05-abr-21 50	días 	$																												10,710,000.00	 GRUPO	INDUSTRIAL	MERODIO,	S.A.	
DE	C.V. 	$																																														8,855,234.33	

7 SOTOP-SOP-009-CF/21

14000397.- RECONSTRUCCION DE CAMINO
PATASTAL 2A LA UNION DEL KM 0+000 AL KM
9+000 DEL KM 10+000 AL KM 16+000 Y DEL KM
17+000	AL	KM	19+000

05-abr-21 50	días 	$																												20,909,956.80	 CONSTRUCTORA	AI	DEL	SURESTE,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										17,979,923.29	

8 SOTOP-SOP-010-CF/21

14000406.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO BELEN-
LA GRANJA, DEL KM 0+000 AL KM 6+670, DEL KM
11+600 AL KM 11+820, DEL KM 13+000 AL KM
13+686	Y	DEL	KM	14+180	AL	KM	14+200

05-abr-21 50	días 	$																												20,930,000.00	
VAROFA	CO-INDUSTRIAL,	S.A.	DE.C.V.	
EN	PARTICIPACIÓN	CONJUNTA	CON	
ARIES	CONSTRUCCIONES,	S.A.	DE	C.V.

	$																																										16,312,495.89	

9 SOTOP-SOP-011-CF/21

14000407.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO JALAPA -
BELEN, TRAMO: MICROONDAS CHICHONAL - COL.
BELEN, DEL KM 0+000 AL KM 0+962, DEL KM1+820
AL	KM	2+200	Y	DEL	KM	2+460	AL	KM	7+800

05-abr-21 50	días 	$																												16,300,000.00	 OMEGA	CONSTRUCTORA,	S.A,	DE	C.V. 	$																																										13,691,807.50	

10 SOTOP-SOP-017-CF/21

14000246.- PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CAMINO REFORMA –
DOS BOCAS ENTRE CAMINO DESVIACIÓN REFORMA
– DOSBOCAS YCAMINO ENTRADA LOS SOBRINOSDE
LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO
DE	PARAÍSO,	TABASCO.

23-abr-21 60	días 	$																												20,371,953.08	 ESCUDERO	CONSTRUCCIONES,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										12,729,543.52	

11 SOTOP-SOP-018-CF/21

14000296.- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RA.
ALDAMA 4TA. SECC. (EL NARANJITO) – RA. ARENA
2DA.	SECC.,	MUNICIPIO	DE	COMALCALCO,	TABASCO.

23-abr-21 75	días 	$																												14,999,975.55	 CORPORATIVO	CONSTRUCTOR	
TABASQUEÑO,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										12,725,317.89	

12 SOTOP-SOP-019-CF/21

14000429.- RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS
AISLADOSDEL CAMINOW-58 ENTREN-0 Y N-22, DEL
KM 0+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE
CÁRDENAS

23-abr-21 130	días 	$																												41,640,000.00	 CONSTRUCTORA	FUMA,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										33,902,175.35	

13 SOTOP-SOP-030-CF/21

14000430.- RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS
AISLADOS	DEL	CAMINO	FRANCISCO	J.	SANTAMARIA	-	
FEDERICO ALVAREZ, TRAMO EL PORTON - PUENTE
PITAHAYA DEL KM 0+000 AL KM 5+900, EN EL
MUNICIPIO	DE	MACUSPANA

27-abr-21 150	días 	$																												53,550,000.00	

CAMINOS,	OBRAS	Y	SERVICIOS	
TABASCO,	S.A.	DE	C.V.	EN	

PARTICIPACIÓN	CONJUNTA	CON	
KMEX	ESPECIALISTAS,	S.A.	DE	C.V..

	$																																										45,395,200.31	

14 SOTOP-SOP-031-CF/21

14000440.-	RECONSTRUCCION	DEL	CAMINO	CENTRO	
TULAR	-	PINO	SUAREZ	3A	SECCION	DEL	KM	0+000	AL	
KM 18+000 ENTRAMOS AISLADOSEN ELMUNICIPIO
DE	COMALCALCO

27-abr-21 106	días 	$																												23,460,000.00	 CONSTRUCCIONES	GARZA,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										17,601,759.87	

15 SOTOP-SOP-032-CF/21

14000441.- RECONSTRUCCION EN TRAMOS
AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO - LA
LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN EL
MUNICIPIO	DE	HUIMANGUILLO

27-abr-21 110	días 	$																												22,720,000.00	 FLETES	Y	CONSTRUCCIONES	SAN	JOSE,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										18,463,076.85	

Gobierno	del	Estado	de	Tabasco

Convocatoria	Pública	Federal

Dirección	de	Concursos	y	Licitaciones
Subsecretaría	de	Obras	Públicas

Secretaria	de	Ordenamiento	Territorial	y	Obras	Públicas
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16 SOTOP-SOP-033-CF/21

14000442.- RECONSTRUCCION EN TRAMOS
AISLADOS DEL CAMINO DEL CAMINO JONUTA -
FRONTERA TRAMO JONUTA LA TIJERA DEL KM
0+000	AL	KM	41+000	EN	EL	MUNICIPIO	DE	JONUTA

27-abr-21 110	días 	$																												40,090,000.00	 NAPOLEÓN,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										38,902,795.42	

17 SOTOP-SOP-034-CF/21

14000443.- RECONSTRUCCION EN TRAMOS
AISLADOS DEL CAMINO LAZARO CARDENAS -
BITZAL DEL KM 0+000 AL KM 25+000 EN EL
MUNICIPIO	DE	MACUSPANA

30-abr-21 110	días 	$																												37,669,999.50	 CONSTRUCTORA	VAZQUEZ	Y	
CANCINO,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										30,859,099.11	

18 SOTOP-SOP-035-CF/21

14000444.- RECONSTRUCCION EN TRAMOS
AISLADOS DEL CAMINO BOCA DEL RIO CHICO -
TORNOLARGO - BOCA DE SAN ANTONIOEL L, 2+300
AL	KM	24+000	EN	EL	MUNCIPIO	DE	JONUTA

30-abr-21 106	días 	$																												21,930,000.00	 CONSORCIO	SERVI	-	INDUSTRIAL	DE	
TABASCO,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										19,623,706.65	

19 SOTOP-SOP-036-CF/21

14000445.-	RECONSTRUCCION	DEL	CAMINO	LAZARO	
CARDENAS - GRACIANO SANCHEZ - PUENTE
TAPIJULAPA DEL KM 0+000 AL KM 12+300 (EN
TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE
TACOTALPA

30-abr-21 106	días 	$																												18,360,000.00	 GRAVERA	RÍO	PUXCATÁN,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										15,109,924.44	

20 SOTOP-SOP-039-CF/21

14000215.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE
DRENAJE, RED DE DRENAJE PLUVIAL, AGUA
POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL
BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, EN LA
CIUDAD	DE	TEAPA,	TABASCO,	(2DA.	ETAPA)

12-may-21 120	días 	$																												29,035,761.40	
ELECTRIFICACIONES,	DISEÑOS,	

KONSTRUCCIONES	Y	
ALCANTARILLADOS,	S.A.	DE	C.V.

	$																																										18,936,589.88	

21 SOTOP-SOP-040-CF/21

14000446.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO
FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA
TIJERA DEL KM 0+000 AL KM 61+600 (EN TRAMOS
AISLADOS),	EN	EL	MUNICIPIO	DE	CENTLA.

04-may-21 105	días 	$																												22,240,000.00	 CONSTRUCTORA	ARECHIGA,	S.A.	DE	
C.V. 	$																																										19,785,233.45	

22 SOTOP-SOP-041-CF/21

14000448.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NUEVA
ZELANDIA AMATITAN TRAMO: SAMARIA -
AMATITAN, DEL KM 0+000 AL KM 21+000 EN
TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE
CUNDUACÁN

04/05/2021
105	días 	$																												19,790,000.00	 GRUPO	PSA,	S.	DE	R.L.	DE	C.V. 	$																																										15,969,964.63	

23 SOTOP-SOP-042-CF/21

14000449.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO
VILLAHERMOSA	-	COMALCALCO,	TRAMO:	NACAJUCA	
DEL KM 5+000 AL KM 18+750 (EN TRAMOS
AISLADOS),	EN	EL	MUNICIPIO	DE	NACAJUCA

04/05/2021
105	días 	$																												26,929,999.80	 GRUPO	ARGENT,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										22,953,801.50	

24 SOTOP-SOP-043-CF/21

14000450.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO
TACOTALPA STA. ROSA - LAZAROC. - XICOTENCATL,
DEL KM 0+000 AL KM 20+000 (EN TRAMOS
AISLADOS)	EN	EL	MUNICIPIO	DE	TACOTALPA	

07-may-21 105	días 	$																												18,359,999.90	
GRUPO	VAALRO,	S.A.	DE	C.V.	EN	
PARTICIPACIÓN	CONJUNTA	CON	

TABACHICAM,	S.A.	DE	C.V.
	$																																										15,750,887.96	

25 SOTOP-SOP-045-CF/21

14000469.- RECONSTRUCCION EN TRAMOS
AISLADOS DEL CAMINO E.C. (VHSA -
COATZACOALCOS) - SANCHEZ MAGALLANES -
BARRA DE PANTEONES, DEL KM 0+000 AL KM
21+000,	EN	EL	MUNICIPIO	DE	CARDENAS

17-may-21 90	días 	$																												22,950,000.00	 CARROT,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										19,760,323.07	

26 SOTOP-SOP-046-CF/21

14000470.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO
ACACHAPAN Y COLMENA 1A, 2A Y 3A SECCION -
BOCA DE ESCOBA, DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN
TRAMOS	AISLADOS,	EN	EL	MUNICIPIO	DE	CENTRO

17-may-21 90	días 	$																												40,800,000.00	 ESCUDERO	CONSTRUCCIONES,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										31,942,979.77	

27 SOTOP-SOP-047-CF/21

14000383.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIA,
PAVIMENTO ASFALTICO, OBRAS DE DRENAJE Y
SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.
8+000 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS
CHICHONAL,	MUNICIPIO	DE	JALAPA,	TABASCO.	

18-may-21 90	días 	$																												26,046,530.00	 XIMA	INDUSTRIAL,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										20,527,661.30	

28 SOTOP-SOP-048-CF/21

14000384.- REHABILITACIÓN DE TERRACERIA,
PAVIMENTO ASFALTICO, OBRAS DE DRENAJE Y
SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM.
15+740 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS
CHICHONAL,	MUNICIPIO	DE	JALAPA,	TABASCO.

18-may-21 90	días 	$																												24,873,990.00	 OLMECA	GREEN	CONSTRUCTIONS,	
S.A.	DE	C.V. 	$																																										19,634,996.58	

29 SOTOP-SOP-054-CF/21

14000485.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO VHSA -
CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUÍNDEL KM4+000
AL KM 25+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL
MUNICIPIO	DE	CENTRO

31-may-21 75	días 	$																												26,010,000.00	 PROYECTOS	Y	CONSTRUCCIONES	
TABASCO	VERDE,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										19,497,555.22	

30 SOTOP-SOP-056-CF/21

14000471.- CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR
VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO
SOBRELA AVENIDA UNIVERSIDADENLA CIUDADDE
VILLAHERMOSA,	MUNICIPIO	DE	CENTRO,	TABASCO.

11-jun-21 200	días 	$																												67,600,000.00	

CONSTRUCTORA	SANTANDREU,	S.A.	
DE	C.V.	EN	PARTICIPACIÓN	

CONJUNTA	CON	CIMENTACIONES	Y	
PUENTES,	S.A.	DE	C.V.

	$																																										57,772,840.95	
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31 SOTOP-SOP-057-CF/21

14000310.- CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO EN CAMINO POBLADO GREGORIO
MÉNDEZ A EJ. REFORMA EN EL MUNICIPIO DE
EMILIANO	ZAPATA,	TABASCO.

23-jun-21 105	días 	$																												17,466,900.00	 GRUPO	INDUSTRIAL	MERODIO,	S.A.	
DE	C.V. 	$																																										14,164,932.72	

32 SOTOP-SOP-059-CF/21

14000336.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN LAS CALLES: GUADALUPE
VICTORIA, TOMAS GARRIDO YCUAUHTEMOC DELA
COL. EL TIDRE DE LA VILLA EL TRIUNFO EN EL
MUNICIPIO	DE	BALANCAN,	TABASCO.

08-jul-21 105	días 	$																												19,215,000.00	 OBRAS	Y	SUMINISTROS	JOYCA,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										14,381,913.48	

33 SOTOP-SOP-061-CF/21

14000494.- RECONSTRUCCION EN TRAMOS
AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO -
FRANCISCORUEDA DEL KM0+000 AL KM 71+000 EN
EL	MUNICIPIO	DE	HUIMANGUILLO

30-jun-21 60	días 	$																												44,970,000.00	 CONSTRUCTORA	VERVILL,	S.A.	DE	
C.V.. 	$																																										33,098,873.13	

34 SOTOP-SOP-067-CF/21

14000338.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y
BANQUETAS EN EL ANILLO PERIFERICO DE LA CD.
DE BALANCAN DE DOMINGUEZ MUNICIPIO DE
BALANCAN,	TABASCO.

07-ago-21 90días 	$																												15,635,000.00	 GRUPO	ORHNOS,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										10,461,944.88	

35 SOTOP-SOP-077-CF/21

14000519.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA
CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, ENTRE LAS
CALLES GREGORIO MÉNDEZ Y FRANCISCO JAVIER
MINA, ENLA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE
CENTLA,	TABASCO.

29-sep-21 90	días 	$																												20,311,049.80	 CONSTRUCTORA	Y	EDIFICADORA	
PENTA,	S.A.	DE	C.V. 	$																																										14,895,000.62	

36 SOTOP-SOP-103-CF/21

11270010.- CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN CONTEXTO DE
MIGRACION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,
TABASCO.

26-nov-21 30	días 	$																												10,925,950.75	
CONSTRUCTORA	Y	

COMERCIALIZADORA	MUSAN,	S.A.	DE	
C.V.

	$																																														9,505,316.34	


