

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS  
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-CE/036/2015

ACTA DE FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN  
DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

MODALIDAD: CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL  
LICITACION No.: SOTOP-DSO-DGOP-CE/036/2015

OBRA: OT735.-MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN TRAMO: Y (GRIEGA)  
HASTA LA ENTRADA DE LA RA. MONTE GRANDE, EN LA RA. MONTE  
GRANDE, DEL MPIO. DE JONUTA, TABASCO. OT736.-GRAVADO DE  
CAMINO VECINAL EN LA RA. EL CHINAL, DEL MPIO. DE JONUTA,  
TABASCO.

En la ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las **13:00** horas del día **14 DE JULIO DE 2015**, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones celebrada el día **03 DE JULIO 2015**, para conocer el fallo que emite la **Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas**, a través de la Dirección de Seguimiento de Obra, es designado el **C. ING. BENJAMÍN MÉNDEZ TORRANO, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA**, en representación del **C. ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ**, Subsecretario de Obras Públicas de la S.O.TO.P. se reunieron en la sala de juntas sito en Calle Paseo de la Ceiba No. 109, Col. 1ro. de Mayo de esta ciudad, los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta y en cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 41 Fracción VIII y IX de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Art. 37 y 38 de su Reglamento.

Acto seguido se dió lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente: Después de evaluar la documentación de cada uno de los participantes conforme lo marca el **Artículo 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Artículos 34 y 35 de su Reglamento.**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS**  
**SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

LAS TABLETAS, SE MEDIRÁN POR METRO CUADRO CON EL ANCHO Y ESPESOR FIJADO POR EL PROYECTO PUDIENDO SER DE OTRA TAMAÑO INDICANDO EL ANCHO, LARGA Y ESPESOR DE LA OBRAS.

EL VIDRIO, CRISTAL, ACRÍLICO Y PLÁSTICO DE LOS MATERIALES ORIGINA

**BASE DE PAGO**

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTA OBRA SE PAGARAN DE ACUERDO AL VOLUMEN MEDIDO EN OBRA, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS PLANOS DE PROYECTO Y EL PRECIO UNITARIO QUE PARA CADA UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO RESPECTIVO E INCLUIRÁN EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES COMO SON: VINIL, SELLADORES TERMOPLÁSTICOS, CRISTAL, VIDRIO, LAMINAS ACRÍLICAS, LEVANTES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS MATERIALES QUE INTERVENGAN PUESTOS EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN, SELECCIÓN DE MATERIAL, ACARREO, ESTIBA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO HASTA EL LUGAR QUE APRUEBE LA DEPENDENCIA, RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES O DESPERDICIOS AL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, COSTO DE RENTA DE EQUIPO, HERRAMIENTA, PASARELAS, ANDAMIOS, DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS, COSTO DE TODA LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUIDO EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, CUOTAS SINDICALES Y TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.

	IMPORTE CON I.V.A.	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS
<b>PRESUPUESTO BASE</b>	<b>\$ 1'050,279.64</b>	<b>90 DIAS</b>
1.- <b>CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$ 1'006,164.86</b>	<b>60 DIAS</b>

El C. **ING. BENJAMIN MENDEZ TORRANO**, Director de Seguimiento de Obra, autorizado mediante nombramiento de fecha **01** de **ABRIL** de **2013**, para presidir la celebración de concursos para la ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas en el Estado en apego a lo estipulado en la legislación y disposiciones reglamentarias en la materia del ámbito Federal y Estatal, en representación del **ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ**, designado como Subsecretario de Obras Públicas de la S.O.T.O.P., mediante nombramiento de fecha **01** de **enero** de **2013**, otorgado en su favor por el **LIC. ARTURO NUÑEZ JÍMENEZ**, Gobernador del Estado, mismo que no le ha sido revocado ni limitada las atribuciones que le fueron conferidas y en presencia de los servidores públicos, licitantes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación de los contratos **Nos. CO-OT735-60/15** y **CO-OT736-61/15** (Proporcionado por el Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P) de la obra de referencia motivo de esta licitación en los términos del procedimiento de adjudicación siguiente:

OBRA: FGE001 ADECUACIÓN DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL EDIFICIO; SEGUNDO NIVEL, ACABADOS, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN; TERCER NIVEL, BARANDAL, ACABADOS, CARPINTERÍA, MAMPARAS, CANCELERÍA; CUARTO NIVEL, ACABADOS, MAMPARAS, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO; OBRA EXTERIOR, SISTEMA DE ALUMBRADO EXTERIOR; UBICADO EN LA AVENIDA 6 DE SEPTIEMBRE ESQUINA PERIFÉRICO.  
Página 76 de 106

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS  
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-CE/036/2015**

**1. Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.**

**Procedimiento I**

CUANDO EL MONTO DE LAS PROPUESTAS ESTE POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO BASE, Y LA DIFERENCIA DE ESTAS SE ENCUENTREN EN UN RANGO, NO MAYOR A UNA DECIMA PARTE ENTRE LA MAS ALTA Y LA MAS BAJA, CON RESPECTO A LA MAS ALTA, SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO, A LA PROPUESTA CUYO MONTO ENTRE ELLAS SEA, LA MAS BAJA.

PRESUPUESTO BASE

**\$ 1'050,279.64 (CON IVA)**

RANGO PARA EVALUACIÓN

PROPUESTA	EMPRESA	MONTO c/IVA	SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1.-	CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V.	\$ 1'006,164.86	SE ADJUDICA YA QUE ESTA ES LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

DIFERENCIA ENTRE EL MAS ALTO Y EL MAS BAJO	\$ 0.00
APLICANDO LA FORMULA:	DECIMA PARTE MAS ALTA
DE DONDE	\$ 0.00 < \$ 0.00
SE CUMPLE LA CONDICION DE PROCEDIMIENTO I	
NOTA: DE LA PROPUESTA No. 2 EN ADELANTE SE CONSERVAN COMO SOLVENTES, PARA EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA ADJUDICADO.	

Procedimiento realizado por el Ing. Pedro Antonio Cabrera Lanz, cédula profesional No. 1322586 Jefe del Departamento de Concursos y Análisis de Costos de la Dirección de Seguimiento de Obra de la S.O.T.O.P.

A favor de: **CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V.**, con un importe de **\$ 1'006,164.86 (UN MILLON SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.)**, incluye el 16% del I.V.A, con fecha probable de inicio el **03 DE AGOSTO DE 2015** y un plazo de ejecución de **60 días naturales**, ya que la propuesta presentada por el licitante cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos de las bases de esta licitación, y en consecuencia se le adjudica el contrato relativo a la obra antes mencionada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS  
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-CE/036/2015

La presente acta surte efecto de **notificación para el licitante adjudicado**, comunicándole que la firma del contrato respectivo se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a esta notificación, en el **Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P.**, sito en Calle Paseo de la Ceiba No. 109 Col. 1ro. de Mayo de esta ciudad y que deberá presentar en el mismo lugar la garantía de cumplimiento del contrato por **\$100,616.49** y anticipo por **\$301,849.46**, hasta 05 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este fallo, conforme al Artículo 38 fracc. IV, V, VI y VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Edo. de Tabasco. **No se podrá formalizar contrato** si no se encuentra garantizado, tal como lo establece el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.





El anticipo será entregado en un plazo no mayor de **15** días naturales apartir de la firma del contrato correspondiente.

Para la elaboración de su contrato la empresa **CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V.**, deberá presentar en original y copia para su cotejo los documentos de la relación que se adjunta a esta acta, apartir del siguiente día habil de la presente fecha en horario laborable, en el departamento de **Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P.**, sito arriba mencionado.

Se levanta la presente acta a las **13:45** horas para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS  
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-CE/036/2015**

SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS	FIRMAS
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA S.O.T.O.P. ING. JUAN JOSE MARTINEZ PEREZ.	
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA S.O.T.O.P. ING. BENJAMÍN MENDEZ TORRANO.	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS DE LA D.S.O. DE LA S.O.T.O.P. ING. PEDRO ANTONIO CABRERA LANZ.	
INVITADO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO. ING. ADELFO MORALES PALMA.	
REPTE. DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO.	NO SE PRESENTO
REPTE. DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACION TABASCO.	NO SE PRESENTO
RPTE. DE LA DIRECCION DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA D.G.O.P. DE LA S.O.T.O.P. LIC. CLAUDIA VÁZQUEZ NUDING.	
REPTE. DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA S.O.T.O.P.	NO SE PRESENTO

LICITANTES	FIRMAS
1.- CONSTRUCTORA ATILA, S.A. DE C.V.	