

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-002/2015.



ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION DIRECTA

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL
LICITACION No.: SOTOP-DSO-DGOP-E-AD/002/2015

OBRA: OT678.-REHABILITACIÓN DE TIANGUIS, 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA, DEL PARQUE TABASCO.

En la ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las 10:00 horas del día 11 DE MARZO DE 2015, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones celebrada el día 09 de Marzo 2015, para conocer el fallo que emite la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, a través de la Dirección de Seguimiento de Obra, es designado el C. ING. BENJAMÍN MÉNDEZ TORRANO, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA, en representación del C. ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ, Subsecretario de Obras Públicas de la S.O.TO.P. se reunieron en la sala de juntas sito en Calle Paseo de la Ceiba No. 109, Col. 1ro. de Mayo de esta ciudad, los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta y en cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 41 Fracción VIII y IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Art. 37 y 38 de su Reglamento.

Acto seguido se dió lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente: Después de evaluar la documentación de cada uno de los participantes conforme lo marca el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Artículos 34 y 35 de su Reglamento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
 SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
 LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-002/2015.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISION CUANTITATIVA SON LAS SIGUIENTES:

LICITANTE	MOTIVO / FUNDAMENTO
ZEYLA DEL CARMEN LINARES MEZA.	ANEXO 3E.- SE DESECHA SU PRUPUESTA POR REBASAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE CONFORME AL PUNTO 15, FRCC. III INCISO C) DE LAS BASES DE LICITACION ART.36, FRACC. V DEL RLOPSRMET. DEL ESTADO DE TABASCO.

Las propuestas que cumplen con los requisitos solicitados en las bases, porque son legales, tecnica y económicamente solventes, son las siguientes:

LICITANTES	IMPORTE CON I.V.A.	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS
PRESUPUESTO BASE	\$ 296,752.89	30 DIAS
DALINA ALMEIDA GONZALEZ.	\$ 269,679.99	30 DIAS
JESUS PULIDO HERNANDEZ.	\$ 290,924.21	30 DIAS
INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO LOMA, S.A. DE C.V.	\$ 291,473.01	30 DIAS

El C. ING. BENJAMIN MENDEZ TORRANO, Director de Seguimiento de Obra, autorizado mediante nombramiento de fecha 01 de ABRIL de 2013, para presidir la celebración de concursos para la ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas en el Estado en apego a lo estipulado en la legislación y disposiciones reglamentarias en la materia del ámbito Federal y Estatal, en representación del ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ, designado como Subsecretario de Obras Públicas de la S.O.TO.P., mediante nombramiento de fecha 01 de enero de 2013, otorgado en su favor por el LIC. ARTURO NUÑEZ JÍMENEZ, Gobernador del Estado, mismo que no le ha sido revocado ni limitada las atribuciones que le fueron conferidas y en presencia de los servidores públicos, licitantes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato No. CO-OT678-13/15 (Proporcionado por el Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P) de la obra de referencia motivo de esta licitación en los términos del procedimiento de adjudicación siguiente:

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'JP' in the center, and another signature on the right.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-002/2015.

Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Procedimiento I

CUANDO EL MONTO DE LAS PROPUESTAS ESTE POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO BASE, Y LA DIFERENCIA DE ESTAS SE ENCUENTREN EN UN RANGO, NO MAYOR A UNA DECIMA PARTE ENTRE LA MAS ALTA Y LA MAS BAJA, CON RESPECTO A LA MAS ALTA, SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO, A LA PROPUESTA CUYO MONTO ENTRE ELLAS SEA, LA MAS BAJA.

PRESUPUESTO BASE \$ 296,752.89 (CON IVA)

RANGO PARA EVALUACIÓN

	EMPRESA	MONTO C/IVA	SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1.-	DALINA ALMEIDA GONZALEZ.	\$ 269,679.99	SE ADJUDICA YA QUE ESTA ES LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJA.
2.-	JESUS PULIDO HERNANDEZ.	\$ 290,924.21	SE CONSIDERA COMO SOLVENTE
3.-	INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO LOMA, S.A. DE C.V.	\$ 291,473.01	SE CONSIDERA COMO SOLVENTE

DIFERENCIA ENTRE EL MAS ALTO Y EL MAS BAJA	\$ 21,793.02
APLICANDO LA FORMULA:	DECIMA PARTE MAS ALTA
DE DONDE	\$ 21,793.02 < \$ 29,147.30
SE CUMPLE LA CONDICION DE PROCEDIMIENTO I	
NOTA: LA PROPUESTA No. 2 SE CONSERVA COMO SOLVENTE, PARA EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	

Procedimiento realizado por el Ing. Pedro Antonio Cabrera Lanz, cédula profesional No. 1322586 Jefe del Departamento de Concursos y Análisis de Costos de la Dirección de Seguimiento de Obra de la S.O.T.O.P.


A favor de: DALINA ALMEIDA GONZALEZ., con un importe de \$ 269,679.99, (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), incluye el 16% del I.V.A, con fecha de inicio el 17 DE MARZO DE 2015 y un plazo de ejecución de 30 días naturales, ya que la propuesta presentada por el licitante cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos de las bases de esta licitación, y en consecuencia se le adjudica el contrato relativo a la obra antes mencionada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-002/2015.

La presente acta surte efecto de **notificación para el licitante adjudicado**, comunicándole que la firma del contrato respectivo se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a esta notificación, en el **Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P.**, sito en Calle Paseo de la Ceiba No. 109 Col. 1ro. de Mayo de esta ciudad y que deberá presentar en el mismo lugar la garantía de cumplimiento del contrato por \$ 26,968.00 y anticipo por \$ 0.00, hasta 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este fallo, conforme al Artículo 38 fracc. IV, V, VI y VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Edo. de Tabasco. **No se podrá formalizar contrato** si no se encuentra garantizado, tal como lo establece el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para la elaboración de su contrato la empresa: **DALINA ALMEIDA GONZALEZ**, deberá presentar en original y copia para su cotejo los documentos de la relación que se adjunta a esta acta, apartir del siguiente dia habil de la presente fecha en horario laborable, en el departamento de **Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P.**, sito arriba mencionado.

Se levanta la presente acta a las **10:30** horas para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.



Gobierno del Estado de Tabasco
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y ANÁLISIS DE COSTOS
LICITACIÓN No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-002/2015.

SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS

FIRMAS

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA S.O.T.O.P.
ING. JUAN JOSE MARTINEZ PEREZ.

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA S.O.T.O.P.
ING. BENJAMÍN MENDEZ TORRANO.


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y ANÁLISIS DE
COSTOS DE LA D.S.O. DE LA S.O.T.O.P..
ING. PEDRO ANTONIO CABRERA LANZ.

REPTE. DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.

REPTE. DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.

REPTE. DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN TABASCO.

REPTE. DE LA DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE
LA D.G.O.P. DE LA S.O.T.O.P.




NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO




GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-002/2015.


LICITANTES

FIRMAS


DALINA ALMEIDA GONZALEZ.



ZEYLA DEL CARMEN LINARES MEZA.



JESUS PULIDO HERNANDEZ.



INGENIERIA INTEGRAL Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO
LOMA, S.A. DE C.V.

No se presentó

