

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS  
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-005/2014.

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION DIRECTA

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL  
LICITACION No.: SOTOP-DSO-DGOP-E-AD/005/2014  
OBRA: OT504.- REHABILITACION DE CABALLERIZASY PALENQUE DEL PARQUE TABASCO.

En la ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco. siendo las 11:00 horas del día 19 DE FEBRERO DE 2014, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de presentacion y apertura de proposiciones celebrada el día 18 de Febrero 2014, para conocer el fallo que emite la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, a traves de la Dirección de Seguimiento de Obra, es designado el C. ING. BENJAMÍN MÉNDEZ TORRANO, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA, en representacion del C. ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ, Subsecretario de Obras Públicas de la S.O.TO.P. se reunieron en la sala de juntas sito en Calle Paseo de la Ceiba No. 109, Col. 1ro. de Mayo de esta ciudad, los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta y en cumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 41 Fraccion VIII y IX de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Art. 37 y 38 de su Reglamento.

Acto seguido se dió lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente: Despues de evaluar la documentación de cada uno de los participantes conforme lo marca el **Artículo 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Artículos 34 y 35 de su Reglamento.**

Gobierno del Estado de Tabasco  
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas  
Subsecretaría de Obras Públicas  
Dirección de Seguimiento de Obra  
Subdirección de Concursos y Análisis de Costos  
Licitación No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-005/2014.

Las propuestas insolventes en la revisión cualitativa son de los siguientes licitantes:

LICITANTE	MOTIVO / FUNDAMENTO
SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V.	SU PROPUESTA REBASA EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE, POR LO QUE SE DESECHA CONFORME AL ART. 36, FRACC. V DEL RLOPSRMET.

Las propuestas que cumplen con los requisitos solicitados en las bases, porque son legales, técnica y económicamente solventes, son las siguientes:

LICITANTES	IMPORTE CON I.V.A.	PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS
PRESUPUESTO BASE	\$ 499,840.39	22 DIAS
EDIFICACION Y MANTENIMIENTO USUMACINTA, S.A. DE C.V.	\$ 455,054.24	22 DIAS
ATYJSA CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 492,362.97	22 DIAS

El C. ING. BENJAMIN MENDEZ TORRANO, Director de Seguimiento de Obra, autorizado mediante nombramiento de fecha 01 de ABRIL de 2013, para presidir la celebración de concursos para la ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas en el Estado en apego a lo estipulado en la legislación y disposiciones reglamentarias en la materia del ámbito Federal y Estatal, en representación del ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ, designado como Subsecretario de Obras Públicas de la S.O.T.O.P., mediante nombramiento de fecha 01 de enero de 2013, otorgado en su favor por el LIC. ARTURO NUÑEZ JÍMENEZ, Gobernador del Estado, mismo que no le ha sido revocado ni limitada las atribuciones que le fueron conferidas y en presencia de los servidores públicos, licitantes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato No. CO-OT504-5/14 (Proporcionado por el Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P) de la obra de referencia, motivo de esta licitación en los términos del procedimiento de adjudicación siguiente:

*[Handwritten signatures and marks]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS  
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-005/2014.

Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Procedimiento I

CUANDO EL MONTO DE LAS PROPUESTAS ESTE POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO BASE, Y LA DIFERENCIA DE ESTAS SE ENCUENTREN EN UN RANGO, NO MAYOR A UNA DECIMA PARTE ENTRE LA MAS ALTA Y LA MAS BAJA, CON RESPECTO A LA MAS ALTA SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO, A LA PROPUESTA CUYO MONTO ENTRE ELLAS SEA, LA MAS BAJA.

PRESUPUESTO BASE \$ 499,840.39 (CON IVA)

RANGO PARA EVALUACIÓN

PROPUESTA	EMPRESA	MONTO C/IVA	SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1.-	EDIFICACION Y MANTENIMIENTO USUMACINTA, S.A. DE C.V.	\$ 455,054.24	SE ADJUDICA YA QUE ESTA ES LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO
2.-	ATYJSA CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$ 492,362.97	SE CONSIDERA COMO SOLVENTE
3.-	SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V.	\$ 1'274,248.10	SE CONSIDERA COMO INSOLVENTE

DIFERENCIA ENTRE EL MAS ALTO Y EL MAS BAJO \$ 37,308.73  
 APLICANDO LA FORMULA: DECIMA PARTE MAS ALTA \$ 49,236.30  
 DE DONDE: \$ 37,308.73 < \$ 49,236.30

SE CUMPLE LA CONDICION DE PROCEDIMIENTO I

NOTA: LA PROPUESTA No. 2 SE CONSERVA COMO SOLVENTE, PARA EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA ADJUDICADO.

Procedimiento realizado por el Ing. Pedro Antonio Cabrera Lanz, cédula profesional No. 1322586 Jefe del Departamento de Concursos y Análisis de Costos de la Dirección de Seguimiento de Obra de la S.O.T.O.P.

A favor de: **EDIFICACION Y MANTENIMIENTO USUMACINTA, S.A. DE C.V.**, con un importe de \$ 455,054.24, (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.), incluye el 16% del I.V.A, con fecha de inicio el **25 DE FEBRERO DE 2014** y un plazo de ejecución de **22 días naturales**, ya que la propuesta presentada por el licitante cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos de las bases de esta licitación, y en consecuencia se le adjudica el contrato relativo a la obra antes mencionada.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y ANÁLISIS DE COSTOS  
LICITACIÓN No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-005/2014.

La presente acta surte efecto de **notificación** para el licitante **adjudicado**, comunicándole que la firma del contrato respectivo se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a esta notificación, en el Departamento de **Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P.**, sito en Calle Paseo de la Ceiba No. 109 Col. 1ro. de Mayo de esta ciudad y que deberá presentar en el mismo lugar la garantía de cumplimiento del contrato por \$ 45,505.42 y anticipo por \$ 136,516.27, hasta 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este fallo, conforme al Artículo 38 fracc. IV, V, VI y VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Edo. de Tabasco. **No se podrá formalizar contrato** si no se encuentra garantizado, tal como lo establece el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo será entregado en un plazo no mayor de **15 días** a partir de la entrega de la garantía correspondiente.

Para la elaboración de su contrato la empresa **EDIFICACION Y MANTENIMIENTO USUMACINTA, S.A. DE C.V.**, deberá presentar en original y copia para su cotejo los documentos de la relación que se adjunta a esta acta, a partir del siguiente día hábil de la presente fecha en horario laborable, en el departamento de **Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P.**, sito arriba mencionado.

Se levanta la presente acta a las **11:30** horas para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS  
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-005/2014.


**SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS**

**FIRMAS**


SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA S.O.T.O.P.  
ING. JUAN JOSE MARTINEZ PEREZ



DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA S.O.T.O.P.  
ING. BENJAMÍN MENDEZ TORRANO.



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y ANALISIS DE  
COSTOS DE LA D.S.O. DE LA S.O.T.O.P..  
ING. PEDRO ANTONIO CABRERA LANZ.



REPTE. DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO.  
LIC. JESUS TRINIDAD PEREZ DE LA CRUZ.



REPTE. DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO.  
ING. MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RESENDEZ.






REPTE. DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL  
ESTADO.

NO SE PRESENTO

REPTE. DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN DELEGACION TABASCO.

NO SE PRESENTO

REPTE. DE LA DIRECCION DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE  
LA D.G.O.P. DE LA S.O.T.O.P.  
LIC. BETZABEL PEREZ BOCANEGRA.




GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA  
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS  
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-AD-005/2014.

LICITANTES

FIRMAS

SERVICIOS AGREGADOS EN CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZACION KAC, S.A. DE C.V.  
C. OZIEL MARTINEZ SANJUAN



ATYJSA CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS ESPECIALIZADOS,  
S.A. DE C.V.  
C. El Emanuel Morales Méndez



EDIFICACION Y MANTENIMIENTO USUMACINTA, S.A. DE C.V.  
C. Ricardo Castillo Cortado

