

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-IR/017/2014**

**ACTA DE FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN
DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**



**MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACION : SOTOP-DSO-DGOP-E-IR/017/2014**

**OBRA: OT537.-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 20.00X30.00
MTS, REPARACIONES GENERALES Y OBRA EXTERIOR, EN
LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL COBATAB PLANTEL
48 DE LA VILLA CHABLÉ, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA,
TABASCO.**



En la ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las **15:00** horas del día **02 DE JUNIO DE 2014**, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones celebrada el día **27 de Mayo 2014**, para conocer el fallo que emite la **Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas**, a través de la Dirección de Seguimiento de Obra, es designado el **C. ING. BENJAMÍN MÉNDEZ TORRANO, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA**, en representación del **C. ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ**, Subsecretario de Obras Públicas de la S.O.TO.P. se reunieron en la sala de juntas sito en Calle Paseo de la Ceiba No. 109, Col. 1ro. de Mayo de esta ciudad, los servidores públicos y licitantes, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta y en cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículos 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Art. 37 y 38 de su Reglamento.**

Despues de evaluar la documentación de cada uno de los participantes conforme lo marca el **Artículo 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Artículos 34 y 35 de su Reglamento** se dictamina:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-IR/017/2014**

LAS PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISION CUANTITATIVA SON LAS SIGUIENTES:

PROPOSTANTE	MOTIVO/FUNDAMENTO
EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.	ANEXO 11E.- CATALOGO DE CONCEPTOS. SU PRESUPUESTO REBASA EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE POR LO QUE SE DESECHA CONFORME AL ART. 36, FRACC. V, DEL RLOPSRMET.
OASIS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	ANEXO 11E.- CATALOGO DE CONCEPTOS. SU PRESUPUESTO REBASA EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE POR LO QUE SE DESECHA CONFORME AL ART. 36, FRACC. V, DEL RLOPSRMET.
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA CHONTALPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 11E.- CATALOGO DE CONCEPTOS. SU PRESUPUESTO REBASA EL MONTO DEL PRESUPUESTO BASE POR LO QUE SE DESECHA CONFORME AL ART. 36, FRACC. V, DEL RLOPSRMET.

Las propuestas que cumplen con los requisitos solicitados en las bases, porque son legales, técnica y económicamente solventes, son las siguientes:

LICITANTES	IMPORTE CON IVA	PLAZO DE EJECUCION
PRESUPUESTO BASE	\$1'224,431.40	90 DIAS
1.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA KALDA, S.A. DE C.V.	\$ 1'066,321.31	90 DIAS
2.- LOMAVI, S.A. DE C.V.	\$ 1'036,812.07	90 DIAS
3.- PROYECTOS + CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$ 1'120,415.73	90 DIAS
4.- MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ CRUZ	\$ 1'131,272.74	90 DIAS
5.- CORCAMSA	\$ 1'152,276.24	90 DIAS

El C. ING. BENJAMIN MENDEZ TORRANO, Director de Seguimiento de Obra, autorizado mediante nombramiento de fecha 01 de ABRIL de 2013, para presidir la celebración de concursos para la ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas en el Estado en apego a lo estipulado en la legislación y disposiciones reglamentarias en la materia del ámbito Federal y Estatal, en representación del ING. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PÉREZ, designado como Subsecretario de Obras Públicas de la S.O.T.O.P., mediante

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-IR/017/2014

nombramiento de fecha **01 de enero de 2013**, otorgado en su favor por el LIC. **ARTURO NUÑEZ JÍMENEZ, Gobernador del Estado**, mismo que no le ha sido revocado ni limitada las atribuciones que le fueron conferidas y en presencia de los servidores públicos, licitantes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato **No. CO-OT537-26/14 (Proporcionado por el Departamento de Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P)** de la obra de referencia motivo de esta licitación en los términos del procedimiento de adjudicación siguiente:

Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Procedimiento II

CUANDO EL MONTO DE LAS PROPUESTAS ESTE POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO BASE, Y LA DIFERENCIA DE ESTAS SE ENCUENTREN EN UN RANGO, ENTRE LA MAYOR Y LA MENOR, CON RESPECTO A LA MÁS ALTA, MAYOR DE UNA DÉCIMA PARTE, Y MENOR O IGUAL A DOS DÉCIMAS PARTES SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO, A LA PROPUESTA CUYO MONTO ENTRE ELLAS SEA, EL IGUAL O INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIA DE LAS MISMAS YA QUE ESTA ES LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO, DESECHÁNDOSE POR INSOLVENTES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO LAS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE ESTE PARAMETRO.

PRESUPUESTO BASE

\$ 1'224,431.40 (CON IVA)

RANGO PARA EVALUACIÓN

PROPUESTA	EMPRESA	MONTO C/IVA	SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1.-	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA KALDA, S.A. DE C.V.	\$ 1'066,321.31	SE ADJUDICA YA QUE ESTA ES LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.
2.-	LOMAVI, S.A. DE C.V.	\$ 1'036,812.07	SE CONSIDERA COMO INSOLVENTE POR PROCEDIMIENTO II
3.-	PROYECTOS + CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$ 1'120,415.73	SE CONSIDERA COMO SOLVENTE POR PROCEDIMIENTO II
4.-	MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ CRUZ	\$ 1'131,272.74	SE CONSIDERA COMO SOLVENTE POR PROCEDIMIENTO II
5.-	CORCAMSA	\$ 1'152,276.24	SE CONSIDERA COMO SOLVENTE POR PROCEDIMIENTO II

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-IR/017/2014

DIFERENCIA ENTRE EL MAS ALTO Y EL MAS BAJO \$ 115,464.17
APLICANDO LA FORMULA: 2 DECIMAS PARTES MAS ALTA \$ 230,455.25
DE DONDE: \$ 115,464.17 < \$ 230,455.25
SE CUMPLE LA CONDICION DE PROCEDIMIENTO II
NOTA: LA PROPUESTA No. 3 SE CONSERVA COMO SOLVENTE, PARA EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA ADJUDICADO.

Procedimiento realizado por el Ing. Pedro Antonio Cabrera Lanz, cédula profesional No. 1322586 Jefe del Departamento de Concursos y Análisis de Costos de la Dirección de Seguimiento de Obra de la S.O.T.O.P.

A favor de: **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA KALDA, S.A. DE C.V.**, con un importe de \$1'066,321.31, (UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 31/100 M.N.), incluye el 16% del I.V.A, con fecha de inicio el **23 DE JUNIO DE 2014** y un plazo de ejecución de **90** días naturales, ya que la propuesta presentada por el licitante cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos de las bases de esta licitación, y en consecuencia se le adjudica el contrato relativo a la obra antes mencionada.

La presente acta surte efecto de **notificación para el licitante adjudicado**, comunicándole que la firma del contrato respectivo se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a esta notificación, en el **Departamento de Normatividad de Contratos y**

Convenios de la D.G.O.P, sito en Calle Paseo de la Ceiba No. 109 Col. 1ro. de Mayo de esta ciudad y que deberá presentar en el mismo lugar la garantía de cumplimiento del contrato por \$ **106,632.13** y anticipo por \$ **319,896.39**, hasta 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de este fallo, conforme al Artículo 38 fracc. IV, V, VI y VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Edo. de Tabasco. **No se podrá formalizar contrato** si no se encuentra garantizado, tal como lo establece el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El anticipo será entregado en un plazo no mayor de **15** días a partir de la entrega de la garantía correspondiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-IR/017/2014

Para la elaboración de su contrato la empresa : **CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA KALDA, S.A. DE C.V.**, deberá presentar en original y copia para su cotejo los documentos de la relación que se adjunta a esta acta, a partir del siguiente día hábil de la presente fecha en horario laborable, en el departamento de **Normatividad de Contratos y Convenios de la D.G.O.P.**, sito arriba mencionado.

Se levanta la presente acta a las **16:15** horas para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firman de conformidad las personas que intervinieron en este acto.

SERVIDORES PUBLICOS

FIRMAS

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA S.O.T.O.P.
ING. JUAN JOSE MARTINEZ PEREZ.

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA DE LA S.O.T.O.P.
ING. BENJAMIN MENDEZ TORRANO.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y ANALISIS DE
COSTOS DE LA D.S.O. DE LA S.O.T.O.P.
ING. PEDRO ANTONIO CABRERA LANZ.

REPTE. DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
DEL ESTADO

REPTE. DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO
ARQ. BEATRIZ NARVAEZ RODRIGUEZ.

REPTE. DE LA DIRECCION DE CONCURSOS Y LICITACIONES
DE LA D.G.O.P. DE LA S.O.T.O.P.
C. BETZABEL PÉREZ BOCANEGRA.

REPTE. DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION.

NO SE PRESENTO

NO SE PRESENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA
SUBDIRECCION DE CONCURSOS Y ANALISIS DE COSTOS
LICITACION No. SOTOP-DSO-DGOP-E-IR/017/2014

LICITANTES

FIRMAS

**PROYECTOS + CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIO
DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**
C. JORGE CORNELIO GUERRERO

**SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA
CHONTALPA, S.A. DE C.V.**
C. JACOB GOMEZ GARCÍA

**EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE
C.V.**
C. GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ

OASIS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
C. CRISPIN TORRES LUNA

**CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA KALDA, S.A. DE
C.V.**
C. SALLY DEL CARMEN MARIN BOLON

MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ CRUZ
ING. MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ CRUZ

CORCAMSA
C. ALFONSO BARRUETA HERRERA

LOMAVI, S.A. DE C.V.
C. ROMAN RICARDEZ JUAREZ

