Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
1	SOTOP-SOP-007-IF/2021	14000306.- REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS DE CAMINO ENTRADA PIEDRA 2DA. A CARRETERA VÍA CORTA (CUNDUACÁN-COMALCALCO), DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	22-mar-21	60 DIAS	$ 8,570,362.00	CONSTRUCTORA CONSER, S.A. DE C.V.	$ 7,094,213.33
2	SOTOP-SOP-008-IF/2021	14000389.- RECONSTRUCCÓN DEL CAMINO: BORDO IZQUIERDO - OXIACAQUE, DEL KM 0+000 AL KM 5+300 Y DEL KM 8+500 AL KM 10+500	22-mar-21	60 DIAS	$ 8,569,997.80	CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V.	$ 8,471,612.44
3	SOTOP-SOP-012-IF/2021	14000394.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COLIMA – ALVARADO, DEL KM 0+000 AL KM 8+500	30-mar-21	50 DIAS	$ 6,190,000.00	SERVICIOS MALLORCA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	$ 6,066,724.91
4	SOTOP-SOP-013-IF/2021	14000408.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYA DE TEAPA – LA CEIBA – PUYACATENGO, DEL KM 6+000 AL KM 14+000	30-mar-21	50 DIAS	$ 9,790,000.00	C&P TERRACERÍAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 9,508,897.41
5	SOTOP-SOP-014-IF/2021	14000405.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAMARKANDA - TIERRA AMARILLA, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	30-mar-21	50 DIAS	$ 12,240,000.00	CARVA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	$ 11,263,585.81
6	SOTOP-SOP-015-IF/2021	4000416.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO SARABIA, DEL KM 0+000 AL KM 5+600	30-mar-21	50 DIAS	$ 6,320,000.00	FELIX EDUARDO HERNANDEZ PÉREZ	$ 5,850,490.88
7	SOTOP-SOP-016-IF/2021	14000244.- RECARPETEO DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO BENITO JUAREZ 2DA – BENITO JUAREZ 3RA, RA, BENITO JUAREZ 2DA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ.	05-abr-21	60 DIAS	$ 8,728,100.82	HERA C&S, S.A. DE C.V.	$ 8,575,270.58
8	SOTOP-SOP-020-IF/2021	14000426.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA VENTA – VILLA B. JUÁREZ TRAMO: LA VENTA, DEL KM 0+000 AL 20+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	10-abr-21	90 DIAS	$ 6,270,000.00	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA, S.A. DE C.V.	$ 6,212,485.71
9	SOTOP-SOP-021-IF/2021	14000427.- RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO MACAYO – PAREDÓN – SAN MANUEL, DEL KM 0+000 AL KM 52+520, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	10-abr-21	90 DIAS	$ 11,830,000.00	CONSTRUCTORA KIDARCA, S.A. DE C.V.	$ 10,974,526.27
10	SOTOP-SOP-022-IF/2021	14000421.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACCESO A LAS COLORADAS - ENCUCIJADA 3A, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	10-abr-21	75 DIAS	$ 8,220,000.00	JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ	$ 7,601,873.00
11	SOTOP-SOP-023-IF/2021	14000423.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANGAL – LA AURORA (PABLO L. SIDAR – BOQUERÓN 5TA), DEL KM 0+200 AL KM 6+900, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	10-abr-21	50 DIAS	$ 8,790,000.00	CONSTRUCTORA PRISCA, S.A. DE C.V.	$ 8,737,620.62
12		14000424.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO IXTACOMITÁN 1RA Y 3RA SECCIÓN – CURAHUESO, DEL KM 0+300 AL KM 9+200 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	10-abr-21	50 DIAS	$ 960,000.00	CONSTRUCTORA PRISCA, S.A. DE C.V.	$ 900,062.05
13	SOTOP-SOP-024-IF/2021	14000431.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AGUACATAL - LA PETRONA TRAMO: AGUACATAL LIMITE EDOS. TAB/CAMP., DEL KM 0+000 AL KM 16+400 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	16-abr-21	75 DIAS	$ 11,020,000.00	GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.	$ 10,976,368.20

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

TABASCO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
14	SOTOP-SOP-025-IF/2021	14000433.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BORDO DE JIMÉNEZ - SALOYA, DEL KM 5+700 AL KM 10+200 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	16-abr-21	75 DIAS	$ 12,140,000.00	CONSTRUCTORA ELVIC, S.A. DE C.V.	$ 12,017,838.95
15	SOTOP-SOP-026-IF/2021	14000432.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO MONTE GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	17-abr-21	50 DIAS	$ 7,450,000.00	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V.	$ 7,424,136.64
16	SOTOP-SOP-027-IF/2021	14000435.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO GAVIOTAS – TORNO LARGO – FCO. J. SANTAMARIA (CACAO), TRAMO: GAVIOTAS – TORNO LARGO, DEL KM 0+000 AL 22+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	17-abr-21	80 DIAS	$ 11,830,000.00	COMERCIALIZADORA DE ASFÁLTOS Y PÉTREOS, S. DE R.L. DE C.V.	$ 11,306,912.29
17	SOTOP-SOP-028-IF/2021	14000437.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CUXCUXAPA – NICOLÁS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	17-abr-21	50 DIAS	$ 6,380,000.00	GIMASA, S.A. DE C.V.	$ 6,343,384.30
18	SOTOP-SOP-029-IF/2021	14000436.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOCOAL – JOLOCHERO – MEDELLÍN Y MADERO 3RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 16+200, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	17-abr-21	75 DIAS	$ 7,650,000.00	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA SERVICIOS CIVILES Y AGRICOLAS DIFU, S.A. DE C.V.	$ 7,576,204.28
19	SOTOP-SOP-037-IF/2021	14000438.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS PAJAROS - PLAYA CHIQUITA, DEL KM 0+000 AL KM 7+340 EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	21-abr-21	60 DIAS	$ 6,740,000.00	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	$ 6,651,284.11
20	SOTOP-SOP-044-IF/2021	14000439.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO : VERNET 3A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 4+800 (EN TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	24-abr-21	75 DIAS	$ 8,810,000.00	KMEX ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.	$ 8,677,362.59
21	SOTOP-SOP-050-IF/2021	14000472.- RECONSTRUCCÓN DEL CAMINO REYES HERNÁNDEZ – CARLOS GREENE, DEL KM 0+000 AL KM 25+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	14-may-21	90 DIAS	$ 12,850,000.00	ASPASUR, S.A. DE C.V.	$ 12,744,260.69
22	SOTOP-SOP-051-IF/2021	14000468.- RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUAUHTECMOCTZIN - PAILEBOT DEL KM 0+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	14-may-21	75 DIAS	$ 13,060,000.00	GRUPO INDUSTRIAL COETEPAV, S.A. DE C.V.	$ 13,022,391.15
23	SOTOP-SOP-053-IF/2021	14000473.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASTAL - CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA Y 2DA SECC. DEL KM 0+000 AL KM 9+700 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	14-may-21	90 DIAS	$ 13,770,000.00	TECNOLOGÍAS Y KONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	$ 13,596,440.11
24	SOTOP-SOP-058-IF/2021	14000243.- RECARPETEO DE CARRETERA TRAMO COLONIA ZAPOTE – JOSE CARMEN ORUETA, EN LA RA. H. GALEANA 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	15-jun-21	60 DIAS	$ 3,714,131.43	MANUEL FELIPE ORDOÑEZ BUENDÍA	$ 3,604,903.70
25		14000277.- RECARPETEO DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA COL. EL CHAYOTE, POB. IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO	15-jun-21	30 DIAS	$ 1,973,364.84	MANUEL FELIPE ORDOÑEZ BUENDÍA	$ 1,844,430.68
26	SOTOP-SOP-062-IF/2021	14000498.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTES DE OCA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	10-jul-21	60 DIAS	$ 3,300,000.00	LILIANA ROVIROSA GOMEZ	$ 3,036,587.12

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

TABASCO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
27	SOTOP-SOP-063-IF/2021	14000499.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12-jul-21	90 DIAS	$ 7,828,000.00	CONSTRUCTORA MAYMA, S.A. DE C.V.	$ 7,437,153.83
28	SOTOP-SOP-064-IF/2021	14000486.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES SINDICATO DE SALUBRIDAD, SINDICATO SCOP Y SINDICATO DE AGRICULTURA (ENTRE SINDICATO DE SALUBRIDAD Y AV. RUIZ CORTINES) DE COL. MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	21-jul-21	30 DIAS	$ 2,300,000.00	OPCION SURESTE, S.A. DE C.V.	$ 2,130,455.16
29	SOTOP-SOP-065-IF/2021	14000500.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VHSA – ESCARCEGA) – BOCA DE AZTLAN, TRAMO: BOCA DE AZTLAN 1RA. SECCION – BOCA DE GUANAL, DEL KM 28+000 AL KM 32+300, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	17-jul-21	30 DIAS	$ 2,779,999.99	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	$ 2,726,006.47
30	SOTOP-SOP-066-IF/2021	14000501.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JALAPA – BELÉN, TRAMO: MICROONDAS CHICHONAL – COL. BELÉN, DEL KM 0+962 AL KM 1+820 Y DEL KM 2+200 AL 2+460, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	20-jul-21	60 DIAS	$ 3,735,583.50	OMEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$ 3,638,254.23
31	SOTOP-SOP-071-IF/2021	14000507.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	21-ago-21	90 DIAS	$ 4,668,400.00	HIMAC, S.A. DE C.V.	$ 4,254,541.38
32	SOTOP-SOP-073-IF/2021	14000505.- RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO TULIPÁN - CUNDUACÁN DEL KM 2+000 AL KM 5+860 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	21-ago-21	81 DIAS	$ 12,953,513.25	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES DE CÁRDENAS, S.A. DE C.V.	$ 12,684,281.29
33	SOTOP-SOP-074-IF/2021	14000506.- RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO Y ACCESOS EN CARRETERA JALAPA-CHICHONAL KM 4+200, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	03-sep-21	120 DIAS	$ 10,937,086.48	MERODIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 9,942,947.03
34	SOTOP-SOP-075-IF/2021	14000510.- INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	04-sep-21	90 DIAS	$ 12,998,991.90	HR DESARROLLADORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.	$ 12,795,206.12
35	SOTOP-SOP-076-IF/2021	14000508.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CALLEJÓN DEL PROGRESO EN LA COLONIA REFORMA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	18-sep-21	75 DIAS	$ 1,637,612.00	ARMANDO CERVERA MOLLINEDO	$ 1,501,726.99
36	SOTOP-SOP-079-IF/2021	14000523.- RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN – CUNDUACÁN DEL KM 5+860 AL KM 9+760 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	27-sep-21	90 DIAS	$ 12,995,016.00	HR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$ 12,747,837.26

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
37	SOTOP-SOP-081-IF/2021	14000512.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO UBICADO EN EL EJIDO GUANAL 1RA SECCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+151 EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	05-oct-21	75 DIAS	$ 11,060,222.20	GRUPO ULLQUI, S.A. DE C.V.	$ 10,276,434.01
38	SOTOP-SOP-082-IF/2021	14000524.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO – TAIZAL, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	15-oct-21	60 DIAS	$ 9,988,368.60	NAPOLEÓN, S.A. DE C.V.	$ 9,936,614.91
39	SOTOP-SOP-083-IF/2021	14000497.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VERNET 4TA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	15-oct-21	60 DIAS	$ 3,980,000.00	ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	$ 3,909,845.31
40	SOTOP-SOP-084-IF/2021	14000525.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA).	25-oct-21	60 DIAS	$ 12,830,000.00	OBRAS CAMINOS Y ASFÁLTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$ 12,128,355.09
41	SOTOP-SOP-085-IF/2021	14000518.- INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	29-oct-21	75 DIAS	$ 12,978,796.00	GRUPO SEINSUR, S.A. DE C.V.	$ 12,717,140.12
42	SOTOP-SOP-086-IF/2021	14000526.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. ABASOLO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AV. ABASOLO Y CALLE GREGORIO MENDEZ, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	03-nov-21	60 DIAS	$ 2,875,200.00	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA EL SANTUARIO, S.A. DE C.V.	$ 2,813,413.55
43	SOTOP-SOP-088-IF/2021	11270002.- CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA TECHADO, BARDA, MODULOS SANITARIOS E INSTALACIONES DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	12-nov-21	45 DIAS	$ 2,419,059.93	GRUPO ATRIUM, S.A. DE C.V.	$ 2,382,932.27
44	SOTOP-SOP-089-IF/2021	14000593.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, REVESTIMIENTO, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: EL TIGRE, DEL KM 0+000 AL KM 1+800	12-nov-21	36 DIAS	$ 4,999,890.00	JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO	$ 4,844,873.96
45	SOTOP-SOP-090-IF/2021	14000582.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: GUTIÉRREZ GÓMEZ – LAS FLORES, DEL KM 0+000 AL KM 9+400	12-nov-21	40 DIAS	$ 15,879,970.80	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA, S.A. DE C.V.	$ 15,062,834.54
46	SOTOP-SOP-091-IF/2021	14000579.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO: NARANJITO – SAN PEDRO, DEL KM 0+000 AL KM 7+600	12-nov-21	40 DIAS	$ 15,444,851.32	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.	$ 15,374,519.39

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

TABASCO

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
47	SOTOP-SOP-093-IF/2021	14000587.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: R/A. LA CRUZ – RANCHERÍA BAJÍO, DEL KM 0+000 AL KM 2+800	13-nov-21	40 DIAS	$ 7,288,918.00	OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V.	$ 7,247,914.78
48	SOTOP-SOP-094-IF/2021	14000568.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: E.C. (CHABLÉ – EL TRIUNFO) – COL. LA HULERÍA, DEL KM 0+000 AL KM 8+600	13-nov-21	40 DIAS	$ 15,839,597.00	ENLACE CORPORATIVO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	$ 15,759,092.25
49	SOTOP-SOP-095-IF/2021	14000533.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS CALLES LEONA VICARIO Y BENITO JUÁREZ, POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	13-nov-21	45 DIAS	$ 3,104,943.00	INDUSTRIAL ORCA, S.A. DE C.V.	$ 3,057,531.65
50	SOTOP-SOP-096-IF/2021	14000584.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: N-13 ENTRE W-55 Y W-86, DEL KM 0+000 AL KM 1+100, DEL KM 8+000 AL KM 9+200, DEL KM 14+700 AL KM 16+200 Y DEL KM 17+900 AL KM 19+100	12-nov-21	40 DIAS	$ 13,729,992.00	FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A. DE C.V.	$ 13,539,281.82
51	SOTOP-SOP-097-IF/2021	14000589.- RECONSTRUCCÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: MEDELLIN Y MADERO 3RA - JOLOCHERO (MARGEN DERECHA), DEL KM 8+700 AL KM 13+200	13-nov-21	40 DIAS	$ 11,309,991.30	C & P TERRACERÍAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 11,023,471.66
52	SOTOP-SOP-098-IF/2021	14000578.- RECONSTRUCCÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: TULIPÁN - BALANCÁN, DEL KM 16+800 AL KM 17+800 Y DEL KM 28+000 AL KM 29+150	13-nov-21	40 DIAS	$ 5,919,274.68	CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	$ 5,794,316.72
53	SOTOP-SOP-099-IF/2021	14000592.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTUARIO - CAPARROSO - MELCHOR OCAMPO, DEL KM 0+000 AL KM 0+250, DEL KM 1+920 AL KM 2+700, DEL KM 3+240 AL KM 4+870, DEL KM 5+900 AL KM 6+160, DEL KM 7+280 AL KM 7+600 Y DEL KM 9+300 AL KM 9+500	13-nov-21	35 DIAS	$ 13,799,665.66	GIMASA, S.A. DE C.V.	$ 13,381,408.40
54	SOTOP-SOP-100-IF/2021	14000566.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: RAMAL NETZAHUALCÓYOTL, DEL KM 0+000 AL KM 5+500	13-nov-21	35 DIAS	$ 15,639,973.18	CONSORCIO SERVI-INDUSTRIAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.	$ 15,517,787.99
55	SOTOP-SOP-101-IF/2021	14000594.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: EC (JALAPA - LOMAS ALEGRES) - LA "T" CASTAÑAL - NOYPAC, DEL KM 6+900 AL KM 8+000, DEL KM 11+300 AL KM 11+600, DEL KM 12+000 AL KM 12+800 Y DEL KM 18+900 AL KM 21+600	16-nov-21	35 DIAS	$ 3,499,549.48	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	$ 3,432,200.72
56	SOTOP-SOP-102-IF/2021	14000583.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO: SANTA CRUZ – BENITO JUÁREZ – PEDREGAL – EL BATALLÓN, TRAMOS AISLADOS	16-nov-21	35 DIAS	$ 15,999,996.00	TERRACERÍA, PAVIMENTOS Y ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,800,974.22

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
57	SOTOP-SOP-104-IF/2021	14000265.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	19-nov-21	60 DIAS	$ 5,974,292.40	COYMA DE TABASCO, S.A. DE C.V.	$ 5,810,732.32
58	SOTOP-SOP-105-IF/2021	14000532.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN MACUSPANA - VERNET TRAMO: BELÉN - MONTE LARGO 1RA SECCIÓN DEL KM 2+560 AL KM 9+540, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	29-nov-21	45 DIAS	$ 13,378,204.60	CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO, S.A. DE C.V.	$ 13,258,001.85
59	SOTOP-SOP-106-IF/2021	14000564.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: LA PITA – MISSICAB, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	22-nov-21	30 DIAS	$ 15,959,628.00	DUBLIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 15,816,010.22
60	SOTOP-SOP-107-IF/2021	14000567.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO: "T" DE BALANCÁN - R/A. SAN ELPIDIO, DEL KM 0+000 AL KM 29+880	22-nov-21	30 DIAS	$ 15,717,872.40	HUMBERTO MARÍN LEÓN	$ 15,649,974.61
61	SOTOP-SOP-108-IF/2021	14000580.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO: HULERÍA - SAN JOAQUÍN - PIMENTAL, DEL KM 0+000 AL KM 13+000	22-nov-21	30 DIAS	$ 7,929,994.90	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICAS DEL SUR REGIMAC, S.A. DE C.V.	$ 7,895,286.95
62	SOTOP-SOP-109-IF/2021	14000581.-RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: CHABLÉ - EL TRIUNFO, DEL KM 59+855 AL KM 65+040	22-nov-21	30 DIAS	$ 15,929,557.90	CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V.	$ 15,888,923.25
63	SOTOP-SOP-110-IF/2021	14000588.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, REVESTIMIENTO, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: LOS PÁJAROS - LOS BUCHECOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+500	22-nov-21	30 DIAS	$ 15,674,952.40	CONSTRUCTORA AGSA, S.A. DE C.V.	$ 15,356,450.24
64	SOTOP-SOP-111-IF/2021	14000597.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: EL CENOBIO RA. LA ESTANCIA - TAMULTÉ DE LAS SABANAS, DEL KM 0+000 AL KM 6+800	22-nov-21	30 DIAS	$ 13,699,020.00	CARLOS IVÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ	$ 13,617,941.09
65	SOTOP-SOP-112-IF/2021	14000595.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: TEAPA - NICOLÁS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 8+100, EN TRAMOS AISLADOS	24-nov-21	30 DIAS	$ 15,849,799.20	CONSTRUCTORA CONSER, S.A. DE C.V.	$ 15,767,205.74
66	SOTOP-SOP-113-IF/2021	14000585.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO: VILLAHERMOSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUIN, DEL KM 58+800 AL KM 63+540	24-nov-21	30 DIAS	$ 15,886,065.44	TERRAVÍAS, S.A. DE C.V.	$ 15,754,750.41
67	SOTOP-SOP-114-IF/2021	14000590.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: BENITO JUÁREZ - TEPETITÁN - 20 DE NOVIEMBRE, DEL KM 6+860 AL KM 16+540, DEL KM 19+100 AL KM 19+270 Y DEL KM 20+160 AL KM 25+710	24-nov-21	30 DIAS	$ 15,819,877.00	ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	$ 15,753,505.83

TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras Públicas
Dirección de Concursos y Licitaciones

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Federal

No.	Número de Licitación	Obra	Fecha de Contrato	Plazo de Ejecución	Inversión Autorizada	Empresa Ganadora	Importe Adjudicado con IVA
68	SOTOP-SOP-115-IF/2021	14000591.- RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BAJADAS GRANDE - MONTE GRANDE, TRAMO: MACUSPANA, DEL KM 2+200 AL KM 3+600, DEL KM 3+650 AL KM 6+500, DEL KM 6+550 AL KM 7+600, DEL KM 8+00 AL KM 10+200 Y DEL KM 11+300 AL KM 12+100	24-nov-21	30 DIAS	$ 15,929,233.68	COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EMIKER, S.A. DE C.V.	$ 15,822,502.81
69	SOTOP-SOP-116-IF/2021	14000565.- INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES EN EL CRUCE CON LAS AVENIDAS UNIVERSIDAD Y JOSÉ PAGÉS LLERGO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	27-nov-21	30 DIAS	$ 15,050,554.56	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DMM TABASCO, S.A. DE C.V.	$ 14,886,916.27